
(仮称)行田羽生資源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業における 

落札者の決定について 

 

令和６年１月９日付け行田羽生資源環境組合告示第７号で公告した行田羽生資

源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業に係る総合評価型一般競争入札について、

行田羽生資源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会（以下「委員会」

という。）において審査した結果、落札者候補者が選定されました。本組合では、

委員会の選定結果を踏まえ、また、入札公告における落札者決定基準書に基づき、

落札者を決定したので公表します。 

記 

１ 落札者 

グループ名 フジグループ 

代表企業 株式会社タクマ 東京支社 

構成員 

株式会社鴻池組 さいたま営業所 

小川工業株式会社 

共和化工株式会社 関東支店 

大野建設株式会社 

株式会社タクマテクノス 

株式会社カンエイメンテナンス 

協力企業 株式会社サンワックス 

※記載順については、落札者提出資料によるもの 

 

２ 落札価格（税込） 

 予定価格 契約予定額 落札率 

建設工事費 27,179,000,000円 25,421,000,000円 93.53％ 

運営費 16,014,000,000円 15,939,000,000円 99.53％ 

合計 43,193,000,000円 41,360,000,000円 95.76％ 

 

３ 審査結果  

入札参加者 
非価格要素審査点 

【50点】 

価格要素審査点 

【50点】 

総合評価点 

【100点】 

フジグループ 34.97点 50点 84.97点 

※行田羽生資源環境組合新ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会による審査

講評については、後日別途公表予定。 



＜参考＞ 

〇事業期間 

設計・建設業務期間 

:事業契約締結日から令和 10(2028)年６月 30日まで (試運転含む ) 

  運営・維持管理業務期間 

：令和 10年 (2028)７月１日から令和 30(2048)年６月 30日まで (20年 ) 

 

〇施設規模（要求水準書より抜粋） 

施設の種類 ごみの種類 処理能力 

ごみ焼却施設 可燃ごみ 126ｔ／日 

マテリアルリサイクル推進施設 

不燃・粗大ごみ 12ｔ／５ｈ 

かん類 1.2ｔ／５ｈ 

ペットボトル 2.2ｔ／５ｈ 

剪定枝（直接搬入） 5ｔ／日 

資源物ストックヤード 

かん類・ビン類 

紙類・布類 

ペットボトルなど 

― 

 

〇今後のスケジュール 

日 程 内 容 

令和６年７月22日 落札者決定 

令和６年９月下旬 
契約締結（組合議会上程） 

施設整備工事着工 

令和10年４月 新施設稼働開始 

 

 


